ZMLUVA O DIELO ¢. 4/2016

uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov
Clanok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Obec Nizna Sitnica

Sidlo: Nizna Sitnica 105, 094 07 Nizna Sitnica
Statutamy zastupca: Ing.Stanislav Rakar, starosta obce
ICO: 00332585

DIC: 2020630238

Tel.: 057/4478 129

e-mail: niznasitnica@gmail.com

1.2. Zhotovitel: MOPOSTAYV, s.r.o.

Sidlo: Fidlikova 3, 066 01 Humenné

Statutarny zastupca: Miroslav Jenco - konatel
Bankove spojenie: OTP Banka Slovensko a.s., pobocka Humenné
€. (Ctu: 9816444/5200

ICO: 36 803 251

IC DPH: SK2022410500

Zapisany v: OR OS Pre3ov, oddiel Sro, vloZka ¢. 18850/P
Tel.: 057/44 321 39, 0905 713 440

Fax 057/44 321 39

e-mail: mopostav@centrum.sk

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na uskutocénenie stavebnych prac ,,Stavebné upravy, modernizacia
domu Slovensko-Polskej spoluprace-rekonstrukcia a zateplenie“ SO 01 Stavebné Uipravy, modernizicia domu
Slovensko-Pol'skej spoluprace-rekonstrukcia, SO 02 Stavebné Upravy, modernizacia domu Slovensko-Pol'skej
spoluprace-zateplenie.

2.1. Vyzva na predkladanie ponik bola zverejnena vo Vestniku verejného obstaravania &.257/2015, dfia

31.12.2015 pod zn. 25900 WYP. V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspednym uchadzacom

a na zaklade tejto skutocnosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli

v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: Stavebné Upravy, modemizacia domu Slovensko-Polskej
spoluprace-rekonstrukcia a zateplenie SO 01 Stavebné Gpravy, modernizacia domu Slovensko-Polskej
spoluprace-rekonstrukeia, SO 02 Stavebné pravy, modemizacia domu Slovensko-Polskej spolupracezateplenie

2.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch

zabezpeci realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelni

sucast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a podra projektu stavby (Priloha &.2 zmluvy), spracovaného Ing.

Rébert Smajda.

2.3. Neoddelitelnu s(cast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) priloha €. 1, ktora obsahuje Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha é. 1)
b) priloha €. 2, ktora obsahuje projekt stavby (dalej len ,priloha . 2); -



Clanok 3
Cas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy: Termin realizécie diela: do 4. tyZzdfiov od odovzdania a
prevzatia staveniska.

3.2. Zmluvne terminy uvedené v bode 3.1 sl terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

3.2.1. vy3%ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organcv verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolana

/sposobené konanim zhotovitela.

3.3. Predlzené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazate/ne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podia
bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel'v omeskanim s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok na
nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel' v omeskani o
viac ako tri mesiace méa objednavatel pravo pre podstatne porugenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy
odstpit.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budU vykonané prace zi¢tované podla stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

4.1.Zmluvné cena je stanovend v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorgich predpisov
ako vysledok zadavania zakazky podla zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani”). PovaZuje sa
za cenu maximalnu platn( po¢as doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je
uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 160 155,60 eur
4.1.2.DPH 32031,12 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 192 186,72 eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou ceny je
neoddelitelnou si¢astou zmluvy ako priloha &. I. Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny st ako nacenenie
pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany bert na vedomie, ze Vykaz vymer spoloéne s
rekapitulaciou ceny st Upiné na vykonanie diela podla tejto zmluvy.

4.3. K zmene ceny, zohl'adriujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podia zakona o verejnom obstaravani, moze
ddjst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozéirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenencm ,,Vykaze vymer" zo strany zhotovitela,
ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukdzu v priebehu prac ake nepotrebné.

4 4. Ostatné zmeny ceny nie s( pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy {dalej len ,praca naviac”), ktorych potreba moze vzniknit v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych
vykonanie si



vyziada objednavatel, mdZu byt realizované vylutne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

- Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavézuje zaplatit na zéklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:
5.1.1. Prace budi fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukovéeho rozpoctu.
5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dria od
predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak mé supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.
5.1.3. Splatnost faktar je 30 dni.
5.2 Fakttru vyhotovi zhotovitel v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmé so zakonom €.
222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 4 originalnych
vytlackoch vratane v3etkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len
v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat
minimalne tieto Udaje:
- ¢islo faktary resp. dafového dokladu
- oznacenie objednavatela a zhotovitefa (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zépise),
pefiaZny Ustav, Cislo uctu v stlade s (dajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 160 a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
- miesto a ndzov diela, evidencne Cislo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia
- zdanitefné obdobie
- deni odoslania a den splatnosti faktary
- fakturovan( celkovu Gétovanu Eiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy bud( uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
V pripade, Ze by boli ceny a sumy jednotlivych poloziek v supise vykonanych prac prepocitané
z Sk na euro bud( uvadzané s presnostou na 3 desatinné miesta
- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela
- faktira bude obsahovat nasledovne nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, slipis
vykonanych préac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré st
predmetom predkladanej faktiry podia supisu prac v poéte miniméalne 20 digitélnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Shpis prac bude
vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych préac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory
je sticastou tejto zmluvy priCom polozky ktore maju byt sicastou faktary budd mat vyplnené
policka tykajlce sa mnozstva a pri poloZkéch, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny
nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Gdaje so zapocitanim
predchadzajucich faktur.
5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvalenym stavebnym projektom a v stlade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia
je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skuto¢ne zrealizované prace, ktoré st v stlade so
schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmiuvy.
5.2.2 Dovodom na opravnené vratenie faktry je skutocnost, Ze faktira ma formélne alebo obsahové
nedostatky a nesplifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2, \ takomto pripade nova lehota
splatnosti zacne plynut odo diia doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.
5.2.3 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.4 Faktlru za vykonané dielo, zohladrujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku diiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednévatelom vyluCuje dodatocné naroky zhotovitefa na
Gpravu ceny diela.
5.3 Uznanie konecnej faktury vyluéuje dodatocné naroky zhotovitela.

Clanok 6



Dodacie podmienky

6.1 Odovzdavka staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihsi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za celt dobu, v ktorej je v omesSkani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvid&cii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vetky
prislusné vieobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
slvisiacich a podrobnosti o odbornej spasobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti, zakon ¢.
223/2001 Z.z. 0 odpadach) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli

v zmluve uplatneng,

6.1.3 zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, (drzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska s
stéastou zmluvnej ceny.

6.2 Realizécia:

6.2.1 zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpeénost 0séb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych osdb pehybujticich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyCovanie a iné meracske prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatefa méZu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozomou ¢innostou a preukazu sa prislu$nym

opravnenim,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho Ginnosti a to
na vlastne naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podra tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodévku riadne prevziat a bezpegne
prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po odstranenf v&d a nedorobkov je

zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 10 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva

a projektova dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie
staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykanava Cinnosti spojené s plnenim podra tejto zmluvy na viastné naklady, na viastnd
zodpovednost a viastné nebezpedenstvo podla zmluvy, pricom sa zavézuje dodrziavat vietky
prislusné vseobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecneé technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukéazatelne pougit vetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri préci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym éelom zhotovitel zabezpeéi osobe vykonavajicej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovite! realizuje pinenie podra tejto zmluvy a ich

slcasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podfa tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajlcej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materilov a iné podklady stvisiace

s pinenim podfa tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' déverne,
6.2.10 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne.

6.2.11 objednavatel ak méze, poskytne zhotovitefovi na poziadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladove priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,

dispozi¢né alebo iné prava.



6.2.12 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkéch na

vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebud( zodpovedat zmluve a pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté kody znasa zhotovitel.
Objednavatel mdZe na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma

v pripade nedodrzania terminu odstréanenia vad zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy.

Pripadné uplatriovanie zmluvnych pokit sa riadi touto zmluvou,

6.2.13 zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora bréni alebo staZuje realizaciu pinenia podra tejto zmluvy,

6.2.14 zhotovitel je povinny zabezpecit icast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zévad a odchylok od dokumentacie,

6.2.15 . Zhotovitel je povinny umoZnit skontrolovanie akejkolvek Gasti diela, ktora m4 byt zakryta. stavebny
dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu pineni podra tejto zmluvy

zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik;

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii

v pripade straty alebo zniéenia originalu. Dal$iu kopiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,
6.3.2 do stavebneho dennika sa zapisuji vietky skutoénosti rozhodujtice pre pinenie zmluvy, najmé udaje
0 asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, Udaje dolezité pre postdenie hospodamnosti prac a tdaje nevyhnutné pre postdenie
préc organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konéi dfiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduici, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny, pripadne nimi poverena osoba. Okrem nich sii opravneni robit zaznam projektant,
stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo moZno preberat po ucelenych astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej éasti prechadza vlastnicke pravo a nebezpegenstvo Skody na

objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho &asti mdZe byt odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného plnenia podla tejto

zmluvy, resp. jeho Casti,

6.4.6 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1 zoznam strojov, zariadent, ktoré st sti¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty

a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

6.4.7.2 doklady o vykonanych funkénych skiskach,

6.4.7.3 stavebné denniky.

6.4.7 objednévatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpegilo kvalitné, tpiné a rychle uskutocénenie tohto

konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.8 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavate!, ak nebolo dohadnuté

inak,

6.4.9 ak objednavatel odmietne plnenie podra tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny

uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v

nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.10 zmluvné strany sa méZu dohodn(t na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych Casti pinenia podra tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,




Clanok 7
Zodpovednost za vady a zaruky

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym uéelom.
7.2 Ak objednavatel prevezme pinenie podla tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi, méa pravo
na dodatoéné odstranenie vady.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v €lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % (minimalne vsak 15 eur/defi) z ceny Gasti
pinenia zmluvy, s ktorym je v ome3kani, za kazdy defi omeskania.

8.2 Zmluvné pokuty, dohodnute touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto sdvislosti Skoda, ktori mozno vyméahat samostatne.

Clanok 9
RieSenie sporov

9.1 Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vseobecné zavazné
skiisobne postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiikach, pripadne metod,
moze si kazda strana dat' vykonat materialno-technické preskisanie $tatnym alebo Statom uznavanym
skasobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skisok st zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

9.2 Spory medzi zmluvnymi stranami sa budd prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.

9.3 Spory zmluvnych stran neopraviiujl zhotovitela zastavit prace.

9.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat prisluny
sid SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitef v pinej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. 7e neposkytne materialy tykajlce
sa pinenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o v3etkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho stihlasu objednévatela previest zavézky zo zmluvy alebo
postipit pohladavku voCi objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazujli zachovat mi¢aniivost o akychkolvek poskytnutych dajoch a
informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podfa zakona.

10.4 Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu siivisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a to opravnenymi osobami a poskytnat im vSetku
potrebna sti¢innost’,

Opravnenymi osobami st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finantnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly SR, Certifikacny organ a nim

poverene o0soby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpske] komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR

aEU.




Clanok 14
Zavereéné ustanovenia

14.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a subsidiarne ustanoveniami Obéianskeho zékonnika.

14.2 Zmeny a doplinky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky bud( oislované podfa poradia.

14.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

14.4 Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
14.5 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddeliteln( sucast, nadobida platnost driom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasleduijlicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.
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